
(  X  ) INDIRETA

LDI 23,24%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UNID. 1,00 1.249,24 1.539,56 1.539,56

1.2 ED-50273 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO M² 46,20 8,94 11,02 509,12

2 FUNDAÇÃO 2.048,68

2.1 ED-49748 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM M 35,00 36,04 44,42 1.554,70

2.2 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 77,41 13,22 16,29 1.261,01

2.3 RO-40211 Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m M³ 1,84 63,55 78,32 144,11

2.4 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M³ 0,26 147,18 181,38 47,16

2.5 ED-49787
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ESTACAS)

M³ 1,71 617,01 760,40 1.300,28

2.6 ED-50859
BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM 
EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA.

M³ 2,16 3.606,06 4.444,11 9.599,28

2.7 ED-48336
VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO 
E FORMA RESINADA

M³ 1,84 2.261,44 2.787,00 5.128,08

2.8 ED-50764

REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS 
SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE 
PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA

M² 13,20 58,63 72,26 953,83

19.988,45

3 SUPER ESTRUTURA

3.1 PILARES

3.1.1 ED-50842
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, 
FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA

M³ 1,76 2.989,60 3.684,38 6.484,51

ED-9904
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM 
FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M³ 1,60 2.758,35 3.399,39 5.439,02

11.923,53

3.2 VIGAS

3.2.1 ED-50850
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, 
APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E 
DESFORMA

M³ 1,84 1.984,99 2.446,30 4.501,19

4.501,19

3.3 FORRO

3.3.1 ED-49686 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE M² 40,92 50,01 61,63 2.521,90

2.521,90

4 VEDAÇÃO

4.1 ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

M² 105,60 63,96 78,82 8.323,39

4.2 ED-50730
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E 
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO 
MECÂNICO

M² 211,20 12,07 14,88 3.142,66

4.3 ED-50760
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M² 211,10 45,21 55,72 11.762,49

PREFEITURA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR-MG

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 

SUB-TOTAL

LOCAL: LAGAMAR - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO:  4 MESES

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  TRIÂNGULO MINEIRO - JUNHO/2022

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

DIRETA(    )

DATA: 25/11/2022

SUB-TOTAL



4.4 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 
(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR ACRÍLICO

M² 211,10 5,75 7,09 1.496,70

4.5 ED-50451 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE M² 211,20 13,99 17,24 3.641,09

28.366,33

5 PISO

5.1 ED-50571

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

M² 40,92 74,82 92,21 3.773,23

5.2 ED-50566
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( 
CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM

M² 40,92 31,69 39,05 1.597,93

5.3 ED-50542

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, 
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, 
DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M² 40,92 85,27 105,09 4.300,28

5.4 ED-50771
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 23,10 11,51 14,18 327,56

5.5 ED-50571

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO (CALÇADA)

M² 24,32 74,82 92,21 2.242,55

12.241,55

6 ESQUADRIAS

6.1 ED-51160
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 
VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

M² 11,45 335,43 413,38 4.733,20

6.2 ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M² 0,625 272,35 335,64 209,78

6.3 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M² 3,10 222,63 274,37 850,55

5.793,53

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES 
 (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM 
(3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 
SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) 
METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE 
LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM 
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 
ARGAMASSA

UNID. 1,00 222,82 274,60 274,60

7.2 ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO 
DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ 
ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM 
DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, 
EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO 
OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

UNID. 6,00 140,39 173,02 1.038,12

7.3 ED-17905

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) 
POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), 
EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2, 
5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS 
DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, 
SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO 
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 8,00 395,02 486,82 3.894,56

7.4 ED-49390

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA UMA ( 
1) LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-ØT8 OU 

 1X40W ØT10 OU LED 1X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADA

UNID. 6,00 75,34 92,85 557,10

5.764,38

8 COBERTURA

8.1 ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO 
METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO 
DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE 
METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

KG 268,20 21,71 26,76 7.177,03

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL



8.2 ED-48429

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, 
TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, 
ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ 
ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 40,92 227,65 280,56 11.480,52

8.3 ED-50685
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( 
GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE 
IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

 M 25,60 41,85 51,58 1.320,45

8.4 ED-50667
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0, 
65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE 
IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

 M 27,20 57,35 70,68 1.922,50

8.5 ED-50656
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICA

 M 6,50 74,04 91,25 593,13

8.6 ED-50668
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, 
INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM

 M 6,00 94,71 116,72 700,32

23.193,95

9 LIMPEZA FINAL DA OBRA

9.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 2,00 46,20 56,94 113,88

113,88

116.457,45

PREFEITO MUNICIPAL

SUB-TOTAL

CREA: 215.180/D-MG

TOTAL GERAL DA OBRA

AURO JOSÉ PEREIRA

SUB-TOTAL

BRUNO DE SOUZA VINHAL - ENG. CIVIL


