Prefeitura Municipal de Lagamar - MG

1.1

SETOP

I10-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO

COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE:
PINTURA AUTOMOTIVA

FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELICULA BRANCA E
PARTE

INFERIOR: APLICAGAO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE
IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

UNID

1250,07

R$ 1.546,09

- - 0.

Planilha de Quantidades e Prego CT N

DATA BASE: Referencia Setop maio/2022 - Sem Desoneragao ART N°:

OBRA: Reforma e Ampliagao do CMEI - Distrito de Retiro da Roga - Lagamar-MG
Endereco da Obra: Rua Amadeu Campos - Retiro da Roga - Lagamar - MG
PREGCOS
Custo+BDI(23,68%)
ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS NID] QUANT. Unitario Custo 23,68%

1.546,09

1.2

SETOP

1I0-TAP-020

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H=2,20 M,
ABERTURA E PORTAO

33,00

160,25

R$ 198,20

6.540,51

2.1 | SETOP| DEM-TEL 025 [REMOGAO DE TELHA CERAVICA COLONIAL OU FRANCESA, mo| oo | wm RS ws2|ms  2swe
2.2 |SETOP| DEM-TEL-015 EIE;’;\ASOT%?\\/IOEB'II%OTIIEEL;\?PCI)I_,\IHDALIJVII_QI\?'?ODE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE m2 [ 2515 11,32 R$ 14,00 | R$ 352,11
2.3 |SETOP| DEM-ENG-015 EIE;’AANOCLIIEQS&qI\?CI)ELEgIGVTEASGmEII-\I‘IEI?NETBELHA CERAMICA COLONIAL OU m2 [ 166,00 20,93 R$ 25,89 | R$ 4.297,11
2.4 | SETOP DE-ENG-005 [PEMOLIGAD DE ENGRADANENTO DE TELHAMETALCA PVCOU | mp | 15 | 162z | R 2263 RS sso7s
2.5 | SETOP| TRA-MAO-010 ;\FAI'R&AONSSOP'\OAETI;EME_)FE<I\;L:J(;§T/IIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE m3 | 3823 54,27 R$ 67,12| R$ 2.566,04
2.6 | SETOP| TRA-CAC-015 [TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA m3 | 3823 31,32 R$ 38,74 | R$ 1.480,90
2.7 | SETOP| COB-ENG-005 EABASEEAQAEQL% PARA TELHAS CERAMICA OU CONCRETO EM m2 [ 191,15 138,61 R$ 171,43| R$ 32.769,39
2.8 | SETOP| COB-TEL-010 |{COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 m2 | 191,15 73,05 R$ 90,35| R$ 17.270,07
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM
2.9 | SETOP| COB-CUM-005 ARGAMASSA, TRAGCO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO m 14,65 29,80 R$ 36,86 | R$ 539,95
MECANICO
3.1 | SETOP| DEM-FOR-020 |DEMOLIGAO DE FORRO COM AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO m2 [ 112,40 18,54 R$ 22,93 | R$ 2.577,36
3.2 | SETOP| FOR-PVC-010 [FORRO EM PVC BRANCO DE L =20 CM m2 12,40 45,94 R$ 56,82 | R$ 704,55

4.1 |SETOP| PIS-API-005 |APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATE 1 CM m2 | 160,75 9,04 R$ 11,18 | R$ 1.797,29
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3

4.2 |SETOP| PIS-CON-005 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM m2 | 160,75 30,55 R$ 37,78 | R$ 6.073,82
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO,

4.3 | SETOP| PIS-MIT-011 |COR BRANCA, MODULAGAO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMINIO, m2 | 160,75 103,51 R$ 128,02| R$ 20.579,40
RESINA E POLIMENTO MECANIZADO
RODAPE EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR

4.4 | SETOP| ROD-MIT-021 BRANCA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMIE}:.NTO raes m 145,00 45,79 R$ 56,63 | R$ 8.211,80
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REMOGAO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR,

51 |SETOP| DEM-POR-005 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m2 | 21,63 12,36 R$ 15,29 | R$ 330,65

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAGAO E
5.2 |SETOP| VID-TEM-015 |VEDAGAO COM GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, m2 [ 18,69 251,10 R$ 310,56 | R$ 5.804,38
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA

5.3 | SETOP| ESQ-POR-045 COMPLETA 70 X 210 CM.COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO UNID[ 2,00 669,33 R$ 827,83| R$ 1.655,65

5.4 | SETOP| SER-POR-055 |PORTAO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO m2 6,16 272,33 R$ 336,82| R$ 2.074,80
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS,

5.5 | SETOP| PIN-ESM-015 |INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE m2 5,88 21,75 R$ 26,90 | R$ 158,17
MASSA A OLEO

56 | SETOP| PIN-ESM-005 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, m2 | 1232 3155 R$ 39.02| R$ 48074

INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON
6.1 | SETOP ED-21631  |(50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, m2 2,10 340,38 R$ 420,98 | R$ 884,06
FURO EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E
ENGATE FLEXIVEL

6.2 | SETOP| SOL-GRA-005 |SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM m2 0,81 272,72 R$ 337,30| R$ 273,21

6.3 | SETOP| PEI-GRA-005 |PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM m2 1,58 222,83 R$ 275,60 | R$ 435,44

CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAGAO PARA
PIA (465X330X115MM), NUMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA,
6.4 | SETOP| LOU-BOJ-005 |INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO [UNID| 1,00 343,78 R$ 425,19| R$ 425,19
CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.5 | SETOP| LOU-CUB-005 UNID[ 2,00 281,44 R$ 348,08| R$ 696,17

EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.

7.1 | SETOP| REV-EMB-005 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO m2 | 72,90 28,59 R$ 35,36 | R$ 2.577,75
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), EM DIAGONAL,
7.2 | SETOP| REV-AZU-005 [ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE m2 | 72,90 98,93 R$ 122,36 | R$ 8.919,80

REJUNTAMENTO

8.1 | SETOP| PIN-LIX-005 |LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA m2 | 653,40 2,77 R$ 3,43| R$ 2.238,51

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2)

8.2 | SETOP| PIN-EMA-011 DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA m2 | 435,00 15,90 R$ 19,67 | R$ 8.554,33
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRES (3) DEMAOS, EXCLUSIVE

8.3 | SETOP| PIN-ACR-010 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m2 | 653,40 17,91 R$ 22,15| R$ 14.473,52

8.4 | sETOP ED-9918 PINTURA EPOXI EM PAREDE, TRES (3) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR m2 | 261,00 35,61 R$ 44.04| RS 11.495,08

ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
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Planilha de Quantidades e Preco
DATA BASE: Referencia Setop maio/2022 - Sem Desoneragao

CT N°:

ART N°:

OBRA: Reforma e Ampliagao do CMEI - Distrito de Retiro da Roga - Lagamar-MG

Endereco da Obra: Rua Amadeu Campos - Retiro da Roga - Lagamar - MG

PREGOS

Custo+BDI(23,68%)

9.1

SETOP

ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V),
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA
E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGCAO 1,5MM2 (70°C450/750V), COM
DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO
ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

14,00

222,65

R$ 27537

R$ 3.855,23

9.2

SETOP

INST-LUZ-005

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), CABO DE COBRE FLEXIVEL,
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO
1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS
DO PONTO DE DERIVACAO, EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA
DE LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO

UNID

16,00

360,86

R$ 446,31

R$ 7.140,99

9.3

SETOP

ED-17905

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3)
POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"),
EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 2,5MM2
(70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO
DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXACAO
DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

40,00

277,06

R$ 342,67

R$ 13.706,71

9.4

SETOP

ELE-QUA-031

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATE 8
DIVISOES MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM

UNID

1,00

192,20

R$ 237,71

R$ 237,71

9.5

SETOP

ELE-DIS-007

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A

UNID

4,00

21,73

R$ 26,88

R$ 107,50

9.6

SETOP

ELE-DIS-070

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 60A

UNID

2,00

60,02

R$ 74,23

R$ 148,47

9.7

SETOP

SETOP

ED-13337

DEM-LOU-005

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA,
PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X9W-@T8,

TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE BASE E LAMPADAS

REMOGCAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO
SANITARIO, TANQUE)

UNID

UNID

16,00

4,00

156,13

68,25

R$ 193,10

R$ 84,41

R$ 3.089,63

R$ 337,65

SETOP

LOU-VAS-015

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGCA COM CAIXA ACOPLADA, COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, ENGATE
FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
REJUNTAMENTO

UNID

1,00

504,61

R$ 624,10

R$ 624,10

10.3

SETOP

INST-ESG-010

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV -
SERIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA
DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

4,00

207,00

R$ 256,02

R$ 1.024,07

10.4

SETOP

INST-ESG-015

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV -
SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA
DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE
CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO
CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

1,00

298,65

R$ 369,37

R$ 369,37

10.5

SETOP

HID-CXS-050

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(50X50X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGCAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

UNID

6,00

453,24

R$ 560,57

R$ 3.363,40

10.6

SETOP

HID-GOR-030

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA

UNID

1,00

70,44

R$ 87,12

R$ 87,12

10.7

SETOP

HID-SIF-005

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM

UNID

2,00

65,54

R$ 81,06

R$ 162,12

10.8

SETOP

HID-DAG-015

CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE
TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E

UNID

1,00

685,51

R$ 847,84

R$ 847,84

ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE %NTR/-}DAAI:SAiDA DE AGUA
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Planilha de Quantidades e Preco
DATA BASE: Referencia Setop maio/2022 - Sem Desoneragao

CT N°:

ART N°:

OBRA: Reforma e Ampliagao do CMEI - Distrito de Retiro da Roga - Lagamar-MG

Endereco da Obra: Rua Amadeu Campos - Retiro da Roga - Lagamar - MG

PREGOS

Custo+BDI(23,68%)

SETOP

INST-AGU-010

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DN 3/4" (25MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

6,00

140,60

R$ 173,89

R$ 1.043,36

10.10

SETOP

HID-REG-075

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADO

UNID

4,00

80,98

R$ 100,16

R$ 400,62

10.11

SETOP

HID-REG-010

REGISTRO DE PRESSAOQ, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS

UNID

1,00

79,13

R$ 97,87

R$ 97,87

10.12

SETOP

MET-TOR-035

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UNID

2,00

112,12

R$ 138,67

R$ 277,34

10.13

SETOP

SETOP

MET-TOR-015

TER-REG-010

TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ABERTURA 1/4 DE

VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE
MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA
VIBRATORIA

UNID

m2

1,00

84,00

140,86

4,38

R$ 174,22

R$ 5,42

R$ 174,22

R$ 455,04

SETOP

LOC-OBR-005

LOCAGAO DA OBRA (GABARITO)

m2

24,00

8,88

R$ 10,98

R$ 263,59

SETOP

FUN-TRA-010

PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM

12,00

27,13

R$ 33,55

R$ 402,65

SETOP

ARM-ACO-020

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

kg

140,00

12,78

R$ 15,81

R$ 2.212,88

11.5

SETOP

FUN-FOR-005

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO
(3X)

m2

18,44

57,72

R$ 71,39

R$ 1.316,40

SETOP

FUN-CON-045

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

1,40

548,75

R$ 678,69

R$ 950,17

SETOP

ALV-BLO-025

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

m2

6,40

52,08

R$ 64,41

R$ 412,24

SETOP

PIS-CON-005

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM

m2

84,00

30,55

R$ 37,78

R$ 3.173,88

SETOP

COB-ENG-005

ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICA OU CONCRETO EM
MADEIRA PARAJU

m2

37,44

138,61

R$ 171,43

R$ 6.418,45

11.10

SETOP

COB-TEL-010

COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2

m2

37,44

73,05

R$ 90,35

R$ 3.382,64

1.1

SETOP

COB-CUM-005

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM
ARGAMASSA, TRAGCO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO
MECANICO

7,20

29,80

R$ 36,86

R$ 265,37

11.12

SETOP

ED-9933

PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
DEMAO DE PRIMER EPOXI E PREPARAGAO DA SUPERFICIE COM
ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESP.4MM

m2

84,00

77,72

R$ 96,12

R$ 8.074,42

(3X)

12.1 [ SETOP| FUN-TRA-010 |PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM m [ 12,00 27,13 R$  33,55| R$ 402,65
12.2 [ SETOP| ARM-AGO-020 [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 kg | 75,00 12,78 R$  1581| R$ 1.185,47
12.3 | SETOP| FUN-FOR-005 |FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO | |, o 5772 RS 7139| R$ 257,00
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FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
12.4 | SETOP| FUN-CON-045 (COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, m3 1,20 548,75 R$ 678,69| R$ 814,43
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ALAMBRADO H = 3,20 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO
FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAGAO DE
CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM
PORTAO (180 X 210 CM) E PINTURA

12.5 | SETOP| SEE-ALA-005 m 27,00 810,77 R$ 1.002,76 | R$ 27.074,53

13.1 | SETOP| LIM-GER-005 (LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ! R$ 7,94 R$ 2.382,08

Bruno de Souza Vinhal
Engenheiro Civil CREA 215.180 D - MG

Lagamar, Junho de 2022.

Pagina 5de 5



