
Custo+BDI(23,68%)

23,68%

1

1.1 SETOP IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO 
COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: 
PINTURA AUTOMOTIVA
FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E 
PARTE
INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE
IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

UNID. 1,00 1250,07  R$  1.546,09  R$          1.546,09 

1.2 SETOP IIO-TAP-020
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, 
ABERTURA E PORTÃO

m2 33,00 160,25  R$     198,20  R$          6.540,51 

 R$          8.086,59 

2

2.1 SETOP DEM-TEL-025
REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m2 166,00 12,36  R$       15,29  R$          2.537,62 

2.2 SETOP DEM-TEL-015
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m2 25,15 11,32  R$       14,00  R$             352,11 

2.3 SETOP DEM-ENG-015
DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU 
FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO

m2 166,00 20,93  R$       25,89  R$          4.297,11 

2.4 SETOP DEM-ENG-005
DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU 
FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO

m2 25,15 18,22  R$       22,53  R$             566,74 

2.5 SETOP TRA-MAO-010
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE 
MÃO 50 M < DMT <= 100 M

m3 38,23 54,27  R$       67,12  R$          2.566,04 

2.6 SETOP TRA-CAÇ-015 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA m3 38,23 31,32  R$       38,74  R$          1.480,90 

2.7 SETOP COB-ENG-005
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM 
MADEIRA PARAJU

m2 191,15 138,61  R$     171,43  R$        32.769,39 

2.8 SETOP COB-TEL-010 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 m2 191,15 73,05  R$       90,35  R$        17.270,07 

2.9 SETOP COB-CUM-005
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM 
ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO

m 14,65 29,80  R$       36,86  R$             539,95 

 R$        62.379,93 

3

3.1 SETOP DEM-FOR-020 DEMOLIÇÃO DE FORRO COM AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO m2 112,40 18,54  R$       22,93  R$          2.577,36 

3.2 SETOP FOR-PVC-010 FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM m2 12,40 45,94  R$       56,82  R$             704,55 

 R$          3.281,91 

4

4.1 SETOP PIS-API-005 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM m2 160,75 9,04  R$       11,18  R$          1.797,29 

4.2 SETOP PIS-CON-005
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM

m2 160,75 30,55  R$       37,78  R$          6.073,82 

4.3 SETOP PIS-MIT-011
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, 
COR BRANCA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, 
RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

m2 160,75 103,51  R$     128,02  R$        20.579,40 

4.4 SETOP ROD-MIT-021
RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR 
BRANCA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO

m 145,00 45,79  R$       56,63  R$          8.211,80 
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 R$        36.662,31 

5

5.1 SETOP DEM-POR-005
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m2 21,63 12,36  R$       15,29  R$             330,65 

5.2 SETOP VID-TEM-015
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 
VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m2 18,69 251,10  R$     310,56  R$          5.804,38 

5.3 SETOP ESQ-POR-045
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 
COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

UNID. 2,00 669,33  R$     827,83  R$          1.655,65 

5.4 SETOP SER-POR-055 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO m2 6,16 272,33  R$     336,82  R$          2.074,80 

5.5 SETOP PIN-ESM-015
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE 
MASSA A ÓLEO

m2 5,88 21,75  R$       26,90  R$             158,17 

5.6 SETOP PIN-ESM-005
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m2 12,32 31,55  R$       39,02  R$             480,74 

 R$        10.504,40 

6

6.1 SETOP ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 
(50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, 
FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E 
ENGATE FLEXÍVEL

m2 2,10 340,38  R$     420,98  R$             884,06 

6.2 SETOP SOL-GRA-005 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m2 0,81 272,72  R$     337,30  R$             273,21 

6.3 SETOP PEI-GRA-005 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m2 1,58 222,83  R$     275,60  R$             435,44 

6.4 SETOP LOU-BOJ-005

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA 
PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, 
INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 1,00 343,78  R$     425,19  R$             425,19 

6.5 SETOP LOU-CUB-005

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, 
SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 2,00 281,44  R$     348,08  R$             696,17 

 R$          2.714,07 

7

7.1 SETOP REV-EMB-005
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m2 72,90 28,59  R$       35,36  R$          2.577,75 

7.2 SETOP REV-AZU-005
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), EM DIAGONAL, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

m2 72,90 98,93  R$     122,36  R$          8.919,80 

 R$        11.497,55 

8

8.1 SETOP PIN-LIX-005 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m2 653,40 2,77  R$         3,43  R$          2.238,51 

8.2 SETOP PIN-EMA-011
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m2 435,00 15,90  R$       19,67  R$          8.554,33 

8.3 SETOP PIN-ACR-010
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m2 653,40 17,91  R$       22,15  R$        14.473,52 

8.4 SETOP ED-9918
PINTURA EPÓXI EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m2 261,00 35,61  R$       44,04  R$        11.495,08 

 R$        36.761,43 

9

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

REVESTIMENTOS

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E PIAS

PINTURA 

ESQUADRIAS

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

Página 2 de 5



Custo+BDI(23,68%)

CT Nº:

Endereço da Obra: Rua Amadeu Campos - Retiro da Roça - Lagamar - MG

PREÇOS

Prefeitura Municipal de Lagamar - MG

OBRA: Reforma e Ampliação do CMEI - Distrito de Retiro da Roça - Lagamar-MG

Planilha de Quantidades e Preço 
DATA BASE: Referencia Setop maio/2022 - Sem Desoneração ART Nº:  

9.1 SETOP ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), 
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA 
E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C450/750V), COM 
DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, 
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 
ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 14,00 222,65  R$     275,37  R$          3.855,23 

9.2 SETOP INST-LUZ-005

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE 
PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 
1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS 
DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA 
DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

UNID. 16,00 360,86  R$     446,31  R$          7.140,99 

9.3 SETOP ED-17905

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) 
POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 
EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 
(70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO 
DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO 
DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 40,00 277,06  R$     342,67  R$        13.706,71 

9.4 SETOP ELE-QUA-031
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8
DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM

UNID. 1,00 192,20  R$     237,71  R$             237,71 

9.5 SETOP ELE-DIS-007 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UNID. 4,00 21,73  R$       26,88  R$             107,50 

9.6 SETOP ELE-DIS-070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A UNID. 2,00 60,02  R$       74,23  R$             148,47 

9.7 SETOP ED-13337

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, 
PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, 
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UNID. 16,00 156,13  R$     193,10  R$          3.089,63 

 R$        28.286,23 

10

10.1 SETOP DEM-LOU-005
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO 
SANITÁRIO, TANQUE)

UNID. 4,00 68,25  R$       84,41  R$             337,65 

10.2 SETOP LOU-VAS-015

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR 
BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE 
FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO

UNID. 1,00 504,61  R$     624,10  R$             624,10 

10.3 SETOP INST-ESG-010

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - 
SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA 
DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM 
ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 4,00 207,00  R$     256,02  R$          1.024,07 

10.4 SETOP INST-ESG-015

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - 
SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA 
DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE 
CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO 
CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 1,00 298,65  R$     369,37  R$             369,37 

10.5 SETOP HID-CXS-050

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(50X50X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UNID. 6,00 453,24  R$     560,57  R$          3.363,40 

10.6 SETOP HID-GOR-030
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA

UNID. 1,00 70,44  R$       87,12  R$               87,12 

10.7 SETOP HID-SIF-005 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UNID. 2,00 65,54  R$       81,06  R$             162,12 

10.8 SETOP HID-DAG-015
CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE 
TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

UNID. 1,00 685,51  R$     847,84  R$             847,84 

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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10.9 SETOP INST-AGU-010

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO
ROSCÁVEL, DN 3/4" (25MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,
INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 6,00 140,60  R$     173,89  R$          1.043,36 

10.10 SETOP HID-REG-075
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO

UNID. 4,00 80,98  R$     100,16  R$             400,62 

10.11 SETOP HID-REG-010
REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UNID. 1,00 79,13  R$       97,87  R$               97,87 

10.12 SETOP MET-TOR-035

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, 
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID. 2,00 112,12  R$     138,67  R$             277,34 

10.13 SETOP MET-TOR-015

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE 
VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE 
MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID. 1,00 140,86  R$     174,22  R$             174,22 

 R$          8.809,08 

11

11.1 SETOP TER-REG-010
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA
VIBRATÓRIA

m2 84,00 4,38  R$         5,42  R$             455,04 

11.2 SETOP LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) m2 24,00 8,88  R$       10,98  R$             263,59 

11.3 SETOP FUN-TRA-010 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM m 12,00 27,13  R$       33,55  R$             402,65 

11.4 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 140,00 12,78  R$       15,81  R$          2.212,88 

11.5 SETOP FUN-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 
(3X)

m2 18,44 57,72  R$       71,39  R$          1.316,40 

11.6 SETOP FUN-CON-045
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3 1,40 548,75  R$     678,69  R$             950,17 

11.7 SETOP ALV-BLO-025
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, 
COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

m2 6,40 52,08  R$       64,41  R$             412,24 

11.8 SETOP PIS-CON-005
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM

m2 84,00 30,55  R$       37,78  R$          3.173,88 

11.9 SETOP COB-ENG-005
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM 
MADEIRA PARAJU

m2 37,44 138,61  R$     171,43  R$          6.418,45 

11.10 SETOP COB-TEL-010 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 m2 37,44 73,05  R$       90,35  R$          3.382,64 

11.11 SETOP COB-CUM-005
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM 
ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO

m 7,20 29,80  R$       36,86  R$             265,37 

11.12 SETOP ED-9933
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE PRIMER EPÓXI E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESP.4MM

m2 84,00 77,72  R$       96,12  R$          8.074,42 

 R$        27.327,73 

12

12.1 SETOP FUN-TRA-010 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM m 12,00 27,13  R$       33,55  R$             402,65 

12.2 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 75,00 12,78  R$       15,81  R$          1.185,47 

12.3 SETOP FUN-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 
(3X)

m2 3,60 57,72  R$       71,39  R$             257,00 

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

PLAYGROUND

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

ALAMBRADO FECHAMENTO PLAYGROUND

Página 4 de 5



Custo+BDI(23,68%)

CT Nº:

Endereço da Obra: Rua Amadeu Campos - Retiro da Roça - Lagamar - MG

PREÇOS

Prefeitura Municipal de Lagamar - MG

OBRA: Reforma e Ampliação do CMEI - Distrito de Retiro da Roça - Lagamar-MG

Planilha de Quantidades e Preço 
DATA BASE: Referencia Setop maio/2022 - Sem Desoneração ART Nº:  

12.4 SETOP FUN-CON-045
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3 1,20 548,75  R$     678,69  R$             814,43 

12.5 SETOP SEE-ALA-005

ALAMBRADO H = 3,20 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO 
FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE 
CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM 
PORTÃO (180 X 210 CM) E PINTURA

m 27,00 810,77  R$  1.002,76  R$        27.074,53 

 R$        29.734,08 

13

13.1 SETOP LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 300,00 6,42  R$         7,94  R$          2.382,08 

 R$          2.382,08 

 R$      268.427,41 TOTAL GERAL DA OBRA

LIMPEZA GERAL DA OBRA

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

Bruno de Souza Vinhal
Engenheiro Civil  CREA 215.180 D - MG   

Lagamar, Junho de 2022.

CUSTO TOTAL DO ÍTEM
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