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1

1.1 SETOP IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM 
FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA 
AUTOMOTIVA
FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E 
PARTE
INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE
IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

UNID. 1,00 1250,07  R$    1.546,09  R$               1.546,09 

1.2 SETOP IIO-TAP-020
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, 
ABERTURA E PORTÃO

m2 33,00 160,25  R$       198,20  R$               6.540,51 

 R$               8.086,59 

2

2.1 SETOP DEM-TEL-025
REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m2 111,96 12,36  R$         15,29  R$               1.711,52 

2.2 SETOP DEM-ENG-015
DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU 
FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO

m2 111,96 20,93  R$         25,89  R$               2.898,22 

2.3 SETOP TRA-MAO-010
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE 
MÃO 50 M < DMT <= 100 M

m3 22,39 54,27  R$         67,12  R$               1.502,84 

2.4 SETOP TRA-CAÇ-015 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA m3 22,39 31,32  R$         38,74  R$                  867,31 

2.5 SETOP COB-ENG-005
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM 
MADEIRA PARAJU

m2 111,96 138,61  R$       171,43  R$             19.193,62 

2.6 SETOP COB-TEL-010 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 m2 111,96 73,05  R$         90,35  R$             10.115,39 

2.7 SETOP COB-CUM-005
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM 
ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO

m 15,05 29,80  R$         36,86  R$                  554,69 

 R$             36.843,59 

3

3.1 SETOP PIS-API-005 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM m2 82,50 9,04  R$         11,18  R$                  922,41 

3.2 SETOP PIS-CON-005
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM

m2 82,50 30,55  R$         37,78  R$               3.117,20 

3.3 SETOP PIS-MIT-011
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, 
COR BRANCA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, 
RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

m2 82,50 103,51  R$       128,02  R$             10.561,75 

3.4 SETOP ROD-MIT-021
RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR 
BRANCA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO

m 105,25 45,79  R$         56,63  R$               5.960,63 

 R$             20.561,98 

4

4.1 SETOP DEM-POR-005
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m2 29,92 12,36  R$         15,29  R$                  457,38 

4.2 SETOP VID-TEM-015
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 
VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m2 19,67 251,10  R$       310,56  R$               6.108,72 

4.3 SETOP ESQ-POR-045
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 
COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

UNID. 4,00 669,33  R$       827,83  R$               3.311,31 

4.4 SETOP ESQ-POR-055
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 
COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

UNID. 8,00 726,06  R$       897,99  R$               7.183,93 
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4.5 SETOP PIN-ESM-015
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA 
A ÓLEO

m2 42,00 21,75  R$         26,90  R$               1.129,82 

 R$             18.191,16 

5

5.1 SETOP ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 
(50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, 
FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E 
ENGATE FLEXÍVEL

m2 3,60 340,38  R$       420,98  R$               1.515,54 

5.2 SETOP SOL-GRA-005 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m2 1,50 272,72  R$       337,30  R$                  505,95 

5.3 SETOP PEI-GRA-005 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m2 2,77 222,83  R$       275,60  R$                  763,40 

5.4 SETOP ACE-BAR-035

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 120CM, INSTALADO 
EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UNID. 5,00 247,92  R$       306,63  R$               1.533,14 

5.5 SETOP DEM-LOU-005
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, 
TANQUE)

UNID. 2,00 68,25  R$         84,41  R$                  168,82 

5.6 SETOP LOU-VAS-035

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL 
(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA 
BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO 
ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM 
(BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, 
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO 
DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO 
E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

UNID. 2,00 515,16  R$       637,15  R$               1.274,30 

5.7 SETOP LOU-BOJ-005

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA 
PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, 
INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 4,00 343,78  R$       425,19  R$               1.700,75 

 R$               7.461,90 

6

6.1 SETOP REV-EMB-005
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m2 27,30 28,59  R$         35,36  R$                  965,33 

6.2 SETOP REV-AZU-005
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), EM DIAGONAL, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

m2 27,30 98,93  R$       122,36  R$               3.340,34 

 R$               4.305,67 

7

7.1 SETOP PIN-LIX-005 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m2 459,90 2,77  R$           3,43  R$               1.575,59 

7.2 SETOP PIN-EMA-011
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m2 326,40 15,90  R$         19,67  R$               6.418,70 

7.3 SETOP PIN-ACR-010
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m2 459,90 17,91  R$         22,15  R$             10.187,29 

7.4 SETOP PIN-ACR-011
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m2 86,75 20,17  R$         24,95  R$               2.164,09 

7.5 SETOP ED-9918
PINTURA EPÓXI EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m2 195,84 35,61  R$         44,04  R$               8.625,27 

7.6 SETOP ED-9933
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE PRIMER EPÓXI E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESP.4MM

m2 31,50 77,72  R$         96,12  R$               3.027,91 

 R$             31.998,84 

8

8.1 SETOP D-21769
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mês 1,00 17331,09  R$  21.435,09  R$             21.435,09 

8.2 SETOP ED-21778 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 10014,39  R$  12.385,80  R$             12.385,80 

 R$             33.820,89 

9

9.1 SETOP LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 250,00 6,42  R$           7,94  R$               1.985,06 

 R$               1.985,06 

 R$           163.255,69 TOTAL GERAL DA OBRA

LIMPEZA GERAL DA OBRA

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

REVESTIMENTOS

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

Bruno de Souza Vinhal
Engenheiro Civil  CREA 215.180 D - MG   

BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E PIAS

PINTURA 

EQUIPE DE OBRA
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