Prefeitura Municipal de Lagamar - MG

Planilha de Quantidades e Prego TN
DATA BASE: Referencia Setop maio/2022 - Sem Desoneragao ART N°:

OBRA: Reforma do Posto de Saude do Distrito de Retiro da Roga - Lagamar-MG
leu Campos - Retiro da Roga - L - MG

Endereco da Obra: Rua A

PRECOS

CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS Unitario

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM
1.1 | SETOP| II0-PLA-005 [FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA UNID| 1,00 1250,07 R$ 1.546,09| R$ 1.546,09
AUTOMOTIVA

FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELICULA BRANCA E
PARTE

INFERIOR: APLICAGAO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE
IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M,

1.2 | SETOP| IIO-TAP-020 ABERTURA E PORTAO m2 | 33,00 160,25 R$ 198,20 | R$ 6.540,51
REMOGAO DE TELHA CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE

2.1 [SETOP|DEM-TEL-025 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO m2 | 111,96 12,36 R$ 15,29 | R$ 1.711,52
DEMOLIGAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERAMICA COLONIAL OU

| 015!

2.2 [SETOP|DEM-ENG-01¢] FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO m2 | 111,96 20,93 R$ 25,89| R$ 2.898,22
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE

2.3 [SETOP|TRA-MAO-010] MAO 50 M < DMT <= 100 M m3 | 2239 54,27 R$ 67,12| R$ 1.502,84

2.4 |SETOP|TRA-CAGC-015{TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA m3 | 2239 31,32 R$ 38,74| R$ 867,31

ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICA OU CONCRETO EM
2.5 [SETOP|COB-ENG-005 MADEIRA PARAJU m2 | 111,96 138,61 R$ 171,43 | R$ 19.193,62

2.6 | SETOP|COB-TEL-010|COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 m2 | 111,96 73,05 R$ 90,35| R$ 10.115,39

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM

2.7 [SETOP|COB-CUM-00§ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO m 15,05 29,80 R$ 36,86 | R$ 554,69
MECANICO
3.1 | SETOP| PIS-API-005 |APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATE 1 CM m2 | 8250 9,04 R$ 11,18 | R$ 922,41

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3

32 | SETOP| PIS-CON-005 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM

m2 | 8250 30,55 R$ 37,78| R$ 3.117,20

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO,
3.3 | SETOP| PIS-MIT-011 [COR BRANCA, MODULAGAO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMINIO, m2 | 8250 103,51 R$ 128,02 | R$ 10.561,75
RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

RODAPE EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR
3.4 [SETOP|ROD-MIT-021 BRANCA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO m 105,25 45,79 R$ 56,63 | R$ 5.960,63

REMOGAO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR,

N _00¢!
41 | SETOPDEM-POR-00¢ INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m2 | 2992 12,36 R$ 15,29 | R$ 457,38

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXACAO E
4.2 | SETOP| VID-TEM-015|VEDAGAO COM GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, m2 | 1967 251,10 R$ 310,56 | R$ 6.108,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA

43 | SETOP|ESQ-POR-045 COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

UNID| 4,00 669,33 R$ 827,83 | R$ 3.311,31

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA

44 | SETOP|ESQ-POR-055 COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

UNID| 8,00 726,06 R$ 897,99 | R$ 7.183,93
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Prefeitura Municipal de Lagamar - MG

Planilha de Quantidades e Preco TN

DATA BASE: Referencia Setop maio/2022 - Sem Desoneragao ART N°:

OBRA: Reforma do Posto de Saude do Distrito de Retiro da Roga - Lagamar-MG

Endereco da Obra: Rua A u Campos - Retiro da Roga - L -MG

PRECOS

Custo+BDI(23,68%)

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA| m2 | 42,00 21,75 R$ 26,90 | R$ 1.129,82
A OLEO

4.5 | SETOP|PIN-ESM-015

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON
5.1 |SETOP| ED-21631 |[(50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, m2 3,60 340,38 R$ 420,98 | R$ 1.515,54
FURO EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E
ENGATE FLEXIVEL

5.2 | SETOP|SOL-GRA-005|SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM m2 1,50 272,72 R$ 337,30 | R$ 505,95

5.3 | SETOP|PEI-GRA-005|PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM m2 2,77 222,83 R$ 275,60 | R$ 763,40

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM),
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 120CM, INSTALADO
EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
ACESSORIOS PARA FIXACAO

REMOGAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO,

5.4 [SETOP|ACE-BAR-035 UNID| 5,00 247,92 R$ 306,63 | R$ 1.533,14

5.5 [SETOP|DEM-LOU-005] TANQUE) UNID| 2,00 68,25 R$ 84,41| R$ 168,82
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, ACESSIVEL
(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAGAO DE SOCULO NA BASE DA
BACIA ACOMPANHANDO A PROJEGAO DA BASE, NAO

5.6 |SETOP|LOU-VAS-035| ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MAXIMA DE 46CM UNID| 2,00 515,16 R$ 637,15 | R$ 1.274,30

(BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO,
VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO
DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAGAO
E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AlSI 304, APLICACAO PARA
PIA (465X330X115MM), NUMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA,
5.7 | SETOP|LOU-BOJ-005|INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO [UNID| 4,00 343,78 R$ 42519 | R$ 1.700,75
CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO
CROMADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

EMBOGO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.

6.1 | SETOP|REV-EMB-005 20MM. APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO m2 | 2730 28,59 R$ 35,36 | R$ 965,33
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), EM DIAGONAL,
6.2 [SETOP|REV-AZU-005{ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE m2 | 2730 98,93 R$ 122,36 | R$ 3.340,34

REJUNTAMENTO

7.1 |SETOP| PIN-LIX-005 [LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA m2 | 459,90 2,77 R$ 3,43 | R$ 1.575,59

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2)

7.2 |SETOP|PIN-EMA-011 DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA m2 | 326,40 15,90 R$ 19,67 | R$ 6.418,70
_ g PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRES (3) DEMAOS, EXCLUSIVE
7.3 |[SETOP| PIN-ACR-010 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m2 | 459,90 17,91 R$ 22,15| R$ 10.187,29
PINTURA ACRILICA EM TETO, TRES (3) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
7.4 [SETOP|PIN-ACR-011 ACRILICO E MASSA ACRILICNCQRRIDA (PVA) m2 | 86,75 20,17 R$ 24,95| R$ 2.164,09
75 |seTop| ED-9918 PINTURA EPOXI EM PAREDE, TRES (3) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR m2 | 19584 35,61 RS 4404| R$ 8.625,27

ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
7.6 |SETOP| ED-9933 [DEMAO DE PRIMER EPOXI E PREPARAGAO DA SUPERFICIE COM m2 | 3150 77,72 R$ 96,12 | R$ 3.027,91
ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESP.4MM

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

8.2 |SETOP| ED-21778 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 1,00 10014,39 R$ 12.385,80 | R$ 12.385,80

8.1 [SETOP| D-21769 més 1,00 17331,09 R$ 21.435,09 | R$ 21.435,09

n SETOP| LI ER-005|LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA R$ 7,94 1.985,06

Bruno de Souza Vinhal
Engenheiro Civil CREA 215.180 D - MG
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